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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i remont pomieszczeń hali napraw wraz kanałami, warsztatu, pomieszczenia wc, sprężarkowi oraz pom. socjalnego na terenie bazy MZK w Skierniewicach 
Lokalizacja: 
ul. Czerwona,  dz. nr 364/3, 367/3, 371/3, 372/6, 649/3 i 649/4 obręb 0003 Skierniewice
Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia (CPV): 

W zakresie prac projektowych: 

71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 
Usługi projektowania architektonicznego, 

71320000-7 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71242000-6
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7 
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71300000-1 
Usługi inżynieryjne

71320000-7 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

W zakresie robót budowlanych na budynkach: 

45000000-7 
Roboty budowlane

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

45111300-1 
Roboty rozbiórkowe

45450000-6 
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 
Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 
Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 
Roboty malarskie

45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian
45432120-1 
Instalowanie nawierzchni podłogowych

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45310000-3 
Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 
Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice
Opracował:

mgr inż. Sebastian Wojtyna

Data opracowania: 20.02.2018 r.
Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013r. poz. 1129 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYTE W PFU
Roboty budowlane są to pracę polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont polega na wykonaniu w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji.

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Budowla jest to każdy obiekt budowlany niebędący budyniem lub obiektem małej architektury jak lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące, instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa.

Urządzenia budowlane są to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza czy urządzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót oraz inne miejsca wymienione w umowie. 

Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 

Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót.

Warunki środowiskowe są ustalane w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie.

Plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Europejska aprobata techniczna – jest to pozytywna ocena techniczna przydatności wyroby budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie 
z wymaganiami Unii Europejskiej.

Krajowa deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.

Znak budowlany – należy przez to rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.

Wyrób budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. Może być wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – jest to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeb rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inwestor, Zmawiający – jest to osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja budowlana.

Projektant – jest to uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie Inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie realizacji budowy Projektant ma prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji oraz żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem budowlanym.

Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – jest to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. Bierze udział w odbiorach robót oraz gotowego obiektu.

Producent – należy przez to rozumieć także upoważnionego przedstawiciela producenta.

PFU – niniejszy program funkcjonalno-użytkowy.

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego, zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, usługi polegającej na przebudowie i remoncie pomieszczeń hali napraw wraz kanałami naprawczymi, warsztatu, pomieszczenia wc, sprężarkowni oraz pom. socjalnych na terenie bazy MZK w Skierniewicach 

Remont pomieszczeń hali warsztatowej powinien obejmować:

    - remont pomieszczenia hali

    - remont pomieszczenia technicznego

    - remont pomieszczenia socjalnego
     - wymianę instalacji elektrycznej w sprężarkowni i pom. socjalnych

W ramach przebudowy i remontu przewiduje się realizację następujących prac:

1. Wykonanie konstrukcji żelbetowych:

· Kanały remontowe

2. Budowa dodatkowych ścianek działowych – wydzielenie pom. wc

3. Wyposażenie w instalacje użytkowe:

· Elektrycznie

· Wod.-kan.

· C.o.

· Wentylacja mechaniczna oraz wyciąg spalin,

· Inst. sprężonego powietrza,

· Odprowadzenie ścieków z kanałów i posadzki
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

5. Prace wykończeniowe wszystkich pomieszczeń: hali napraw, pomieszczeń socjalnych, ect.

2.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem zgód, decyzji 
i pozwoleń (etap I)

2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej (etap II)

3. Pełnienie nadzorów inwestorskich w trakcie realizacji inwestycji (etap III)

Podstawą wykonania ww. robót powinna być dokumentacja projektowa, którą Wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym i przez niego akceptowane,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym,  Polską Normą i aktualną  wiedzą techniczną.

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji. 

Decyzje co do etapowania inwestycji powinny zostać podjęte na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa powinna zawierać projekty budowlane i wykonawcze następujących branż:
- architektoniczno - budowlanej 

- konstrukcyjnej 

- instalacji sanitarnych wod-kan., grzewczej i wentylacyjnej 
- instalacji elektrycznych 

- aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, (AKPiA).

Dodatkowo należy wykonać następujące opracowania i badania:

- informacje BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz ze specyfikacjami szczegółowymi wynikającymi z zakresu określonego w projektach technicznych,

- instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji.

Na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej (w zakresie określonym w PFU) Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót budowlanych - (etap II). 

Do kontroli robót budowlanych oraz rozliczeń kosztów budowy Inwestor powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (etap III).

W trakcie i po zakończeniu prac budowlanych do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie i uczestniczenie w odbiorach robót, sporządzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej ewentualne zmiany zaakceptowane wcześniej przez Projektanta w stosunku do projektu budowlanego. Ponadto wykonawca przeszkoli wskazanych przez Inwestora pracowników do niezbędnej codziennej obsługi zamontowanych urządzeń w obiekcie.

2.3 Zakres dopuszczalnych przekroczeń od podanych wartości
Podane wartości mają charakter szacunkowy, wyliczony w przybliżeniu na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostały podane jako wartości orientacyjne, służące opisowi przedmiotu zamówienia. Docelowe wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. 
2.4 Uwarunkowania prawne i proceduralne
- Planowana przebudowa i remont  budynku może wymagać uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- Planowana przebudowa budynku może wymagać uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 
- W razie konieczności na etapie opracowywania dokumentacji projektowej powinien uzyskać odpowiednie odstępstwa  od obowiązujących przepisów w zakresie p.poż. oraz BHP i ergonomii.
2.5 Uwarunkowania środowiskowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62 z 2001 r., poz. 627/.

W zależności od przyjętej technologii odprowadzenia ścieków może być wymagane pozwolenie wodno-prawne.

3. OPIS OBIEKTU

3.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na ternie bazie MZK w Skierniewicach przy ul. Czerwonej
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Lokalizacja budynku 

3.2 Podstawowe parametry części remontowanej

Pomieszczenie hali 

- powierzchnia użytkowa 327 m²

- wysokość w kalenicy 7,20m

- wysokość ścian 6,70m

- wysokość ściany wewnętrznej stalowej 4,70m

- wysokość ściany wewnętrznej murowanej 6,50m

- słupy stalowe o wymiarach 21x55 cm – sztuk 4

- dźwigary stalowe – sztuk 4

- kanały naprawcze 14,00 m x 0,86 m, głębokość 1,55 m – sztuk 3

- okna 1,20m x 1,20m – sztuk 12 – do wymiany
- drzwi zewnętrzne stalowe 1,00m x 2,10m – sztuk 2 – do wymiany
- bramy wysokiego prowadzenia – sztuk 6

Pomieszczenie warsztatowe:

- powierzchnia użytkowa 50,0 m²

- wysokość pomieszczenia 2,80m

- okna 1,70m x 1,70m – sztuk 3 - do wymiany
- drzwi wewnętrzne 1,20m x 2,15m (w świetle) – sztuk 1 - do wymiany
- drzwi wewnętrzne 0,80m x 2,00m (w świetle) – sztuk 1 - do wymiany
Pomieszczenie socjalne:

- powierzchnia użytkowa 12,50 m²

- wysokość pomieszczenia 2,80m

Pomieszczenie sprężarkowni
3.3 Stan istniejący.

Budynek wykonany został w technologii stalowej oraz tradycyjnej na planie prostokąta. Ściany zewnętrzne hali wykonane z płyt warstwowych, ściany wewnętrzne murowane oraz stalowe, stropy wylewane. Konstrukcja główna ze słupów oraz dźwigarów stalowych. Posadzka pomieszczenia hali wykonana z lastryka, kanały naprawcze w całości wyłożone glazurą. Stolarka okienna o konstrukcji stalowej. Bramy wysokiego prowadzenia (w dobrym stanie), drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe. Pomieszczenie techniczne wykonane w technologii tradycyjnej, posadzka z lastryka, ściany i sufit malowane. Stolarka okienna o konstrukcji stalowej, stolarka drzwiowa – drzwi drewniane oraz płytowe. Pomieszczenie socjalne wykonane w technologii tradycyjnej, posadzka z lastryka, ściany i sufit malowane.

Budynek w stanie istniejącym wyposażony jest w następujące instalacje:

· Elektryczne: oświetleniowa i gniazd zasilających
· C.O.,

· Wentylację grawitacyjną i częściowo mechaniczną (grawitacyjna wspomagana)

Instalacje wykonane zostały metodami gospodarskimi, bez dokumentacji projektowej. W związku z tym ani w całości, ani we fragmentach instalacje te nie mogą zostać wykorzystane na potrzeby projektowanych w ramach przebudowy instalacji.
4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do:
-  analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanej przebudowy obiektu,
- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania,
-  uzgodnienia i akceptacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym,
- sporządzenia projektów budowlanych i branżowych dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia (zgłoszenia) na budowę,

- sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w projekcie budowlanym. 
Wykonawca opracuje projekty budowlane zamierzenia budowlanego w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133) i uzyska dla nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, oraz odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż i ergonomii.
Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności,
- projektu zagospodarowania placu budowy,

- projektu organizacji robót (POR),

- informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ),

Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Inżyniera Nadzoru.

4.2 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowych specyfikacji technicznych zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  Specyfikacje te muszą składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.  Specyfikacje techniczne muszą odpowiadać wytycznym zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz stanowić uzupełnienie ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

4.3 Nadzór techniczny 
Zamawiający powoła spośród swoich pracowników zespół specjalistów odpowiedzialny za zarządzanie realizacją umowy w zakresie wynikającym z ustawy  Prawo  Budowlane i postanowień umowy. Do szczególnych zadań Nadzoru, będzie należało poświadczanie płatności należnych Wykonawcy w trakcie realizacji robót oraz sporządzanie raportów dla Zamawiającego. Nadzór będzie odpowiedzialny za terminowy przebieg budowy zgodnie z budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a ponadto za:

-  administrowanie kontraktem,

-  zarządzanie przedsięwzięciem, 

-  nadzór techniczny i prawny na budowie,

-  kontrolę, weryfikację i akceptację dokumentacji Wykonawcy. 

4.4 Wymagania w odniesieniu do prac rozbiórkowych
Przewidywane główne grupy prac rozbiórkowych dotyczą w szczególności:

● istniejąca stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna i wewnętrzna,
● inne elementy wewnątrz budynku, które zgodnie z opracowanym projektem budowlanym będą wymagały przebudowy.

● istniejące instalacje sanitarne i elektryczne 

Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót.
Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu w zakresie zaplanowanych działań sportowych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w  cenę kontraktową.
4.5 Wymagania względem głównych grup prac budowlanych
Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie. 

Remont pomieszczeń
Remont pomieszczeń hali warsztatowej ma na celu znaczną poprawę warunków technicznych, funkcjonalnych oraz estetycznych hali. Istniejące pomieszczenia są w złym stanie technicznym. W głównym pomieszczeniu hali należy rozebrać i wykonać na nowo posadzkę, wyremontować kanały naprawcze, wymienić całą stolarkę okienną, wymienić drzwi zewnętrzne, wykonać wymalowania konstrukcji stalowej oraz ścian i sufitów. W pomieszczeniu technicznym należy wymienić posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonać wymalowania ścian i sufitów. W pomieszczeniu socjalnym należy wymienić posadzkę, wybić otwór drzwiowy w miejscu istniejącej umywalki w pomieszczeniu hali, wybudować ściankę działową wygradzającą pomieszczenie sanitariatu, wykonać wymalowania ścian i sufitów.
Na hali należy skuć istniejącą posadzkę z lastryka, a następnie wykonać nową wraz z podbudową: 

- chudy beton - 15 cm

- styropian parkingowy - 8 cm

- wylewka z betonu B30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym 20kg/m³  - 20cm

- posadzka żywiczna. 

W posadzce należy zamontować odwodnienia liniowe przy wszystkich bramach wjazdowych. Wyprofilowanie posadzki powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić spływ nieczystości do odwodnienia.

Kanały naprawcze należy rozebrać i wykonać od nowa. Na dnie kanałów należy wykonać płytę spodnią, ściany wymurować cegłą pełna. W płycie spodniej wykonać odwodnienie. Następnie kanały należy wytynkować oraz wyłożyć całość glazurą o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych i zmywalnych. Na brzegi kanałów należy zamontować szyny pod podnośnik hydrauliczny. Każdy kanał naprawczy na początku i na końcu wyposażyć w schodki stalowe.

W pomieszczeniu hali należy wymienić całą stolarkę okienną na stolarkę PCV (współczynnik przenikania ciepła Uw obliczony dla całego okna, tj. szyby oraz ramy okiennej powinien odpowiadać obowiązującym warunkom techniczno-budowlanym w tym zakresie) oraz wymienić dwie pary drzwi zewnętrznych na nowe drzwi stalowe. 
Ściany z płyt warstwowych i sufit – usunięcie starej złuszczonej farby, rdzy, kurzu, innych zanieczyszczeń, odtłuszczenie, zmatowienie powłoki, malowanie farbą antykorozyjną.

Ściana murowana – likwidacja umywalki, rozbiórka fartucha z glazury za umywalką, wybicie w tym miejscu otworu drzwiowego do pomieszczenia sanitariatu, tynkowanie, usunięcie starej złuszczonej farby ze ścian, uzupełnienie ubytków, gruntowanie i dwukrotne malowanie matową lub półmatową farbą lateksową na bazie żywicy akrylowej. 
Ściana niższa stalowa – przygotowanie podłoża do ponownego malowania: usunięcie starej złuszczonej farby, rdzy, kurzu, innych zanieczyszczeń, odtłuszczenie, zmatowienie powłoki lub całkowite usunięcie starej powłoki malarskiej, malowanie farbą olejno-ftalową.

Konstrukcja stalowa – wyczyszczenie zardzewień, zmatowienie i odpylenie starej powłoki,  malowanie farbą antykorozyjną.

W pomieszczeniu warsztatowym i pomieszczeniu socjalnym należy skuć istniejącą posadzkę i wykonać nową wraz z podbudową:

- chudy beton - 10 cm

- styropian parkingowy - 10 cm 
- wylewka z betonu B25 - 10cm

- posadzka żywiczna/ew. w pomieszczeniu mokrym terakota antypoślizgowa.

W pomieszczeniu warsztatowym należy wymienić całą stolarkę okienną  na stolarkę PCV (współczynnik przenikania ciepła Uw obliczony dla całego okna, tj. szyby oraz ramy okiennej powinien odpowiadać obowiązującym warunkom techniczno-budowlanym w tym zakresie)  oraz stolarkę drzwiową na drzwi płytowe. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy zlikwidować lamperię z farby olejnej, a następnie usunąć starą złuszczoną farbę ze ścian i sufitu. Wykonać uzupełnienie tynków, gruntowanie i dwukrotne malowanie matową lub półmatową farbą lateksową na bazie żywicy akrylowej. Wykonać nową lamperię z farby olejno-ftalowej. Zamontować parapety wewnętrzne z konglomeratu. 

W pomieszczeniu socjalnym należy wybudować ściankę działową wygradzającą pomieszczenie sanitariatu – ścianka z płyt G-K wodoodpornych. Następnie zamontować ościeżnicę i drzwi płytowe ze szczeliną nawiewną. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy zlikwidować lamperię z farby olejnej, a następnie usunąć starą złuszczoną farbę ze ścian i sufitu. Wykonać uzupełnienie tynków, gruntowanie i dwukrotne malowanie matową lub półmatową farbą lateksową na bazie żywicy akrylowej. Nowa ścianka działowa – tynkowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie. 

Nowopowstałe pomieszczenie sanitariatu wyłożyć glazurą do wysokości sufitu, zamontować ściankę lekką systemową. 

4.6 Wymagania odnośnie instalacji 
Ze względu na brak dokumentacji aktualnie wykonanych instalacji oraz „gospodarczy” charakter prowadzenia i wykonania istniejących elementów tych instalacji należy je zdemontować, a następnie zaprojektować i wykonać jako nowe.

Instalacje sanitarne oraz technologiczne
Wykonać roboty oraz projekty wszystkich instalacji wewnętrznych, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,  kanalizacji technologicznej (odprowadzenie ścieków z posadzki i kanałów technologicznych za pomocą odwodnienia liniowego), kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej dla remontowanych pomieszczeń warsztatu i hali napraw oraz projektowanego pomieszczenia wc przy hali napraw. Odprowadzenie ścieków technologicznych do projektowanej odrębnym opracowaniem kanalizacji technologicznej ze stanowiska mycia pojazdów. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzanie ścieków sanitarnych z projektowanego pomieszczenia wc będzie realizowane grawitacyjnie do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. System kanalizacji wewnętrznej projektować z rur PCV. Pomieszczenie WC wyposażyć w podstawowe przybory sanitarne, tj: umywalkę wiszącą naścienną z półpostumentem, miskę ustępową stojącą typu „compact” z płuczką zbiornikową. Wszystkie odpływy zabezpieczyć zamknięciami syfonowymi.
Odprowadzenie ścieków technologicznych

Zaprojektować należy system odprowadzania ścieków technologicznych z posadzki pomieszczeń warsztatowych oraz dna kanałów remontowych. Na otwory ściekowe w posadzce warsztatu i kanałów remontowych zastosować odpływy liniowe. Instalacje kanalizacji technologicznej z rury PCV należy wykonać w posadzce obiektu co będzie się wiązało z jej odtworzeniem. Odprowadzenie ścieków technologicznych należy wykonać poprzez system projektowanego odrębnym opracowaniem separatora z wkładem  koalescencyjnym. Na powyższe należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
Instalacja wody zimnej i ciepłej

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej następowało będzie  z istniejącej instalacji wewnętrznej, Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej będą rozprowadzane w bruzdach ściennych do poszczególnych odbiorników, ewentualnie w konstrukcji podsufitowej. Na odejściu od istniejącej instalacji należy zamontować zawory odcinające. Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stalowych ocynkowanych lub z rur PEX-a. Podłączenie przyborów wg technologii producenta. Na podejściach do punktów podłączeniowych zamontować zawory kulowe kątowe bądź przelotowe. Średnice przewodów na poszczególnych odejściach określić w projekcie. Przewody izolować termicznie otulinami z pianki PE. Podgrzew ciepłej wody za pomocą elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody.
Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Istniejące instalacje grzewcze w pomieszczeniach hali napraw, warsztacie, pomieszczeniu socjalnym i pomieszczeniu przeznaczonym na wc należy zdemontować. Nowa instalację zaprojektować należy w oparciu o rury stalowe ze wysokiej jakości stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) oraz nagrzewnice wodne (hala napraw) i  grzejniki płytowe (pozostałe pomieszczenia). Zasilanie instalacji grzewczej z istniejącej instalacji wewnętrznej. Zaprojektować instalację wodną pompową z rozdziałem dolnym, w układzie zamkniętym. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. Zapotrzebowanie na ciepło zostanie pokryte za pomocą nagrzewnic wodnych oraz grzejników stalowych płytowych montowanych na ścianach. Przewody prowadzić natynkowo, w posadzce lub w  bruzdach ściennych oraz zaizolować termicznie otuliną. Przy grzejnikach należy zastosować zawory termostatyczne z głowica oraz zawory powrotne. Regulacja instalacji za pomocą nastaw na zworach termostatycznych przy poszczególnych nagrzewnicach i grzejnikach. Zasilenie nagrzewnicy glikolowej z centrali wentylacyjnej poprzez wymiennik ciepła glikol-woda Średnice przewodów i armatury oraz nastawy na zaworach zostaną dobrane w projekcie wykonawczym. Temperatury w poszczególnych pomieszczeniach przyjąć należy wg obowiązujących przepisów. 
Wentylacja
Zaprojektować należy system wentylacji nawiewno-wywiewnej opartej o centralę wentylacyjną zlokalizowaną na dachu budynku lub wolnostojącą. Przyjąć należy że centrala ta obsługiwać będzie halę napraw z kanałami serwisowymi oraz pomieszczenie warsztatowe. W normalnych warunkach pracy warsztatu wentylacja powinna zapewnić min 2 wymiany na godzinę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia szkodliwych substancji wentylacja mechaniczna pracująca w trybie awaryjnym powinna zapewnić 6 wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę. W awaryjnym trybie pracy dopuszcza się nawiew powietrza nieogrzanego poprzez otwarcie bram. Włączenie awaryjnego trybu pracy odbywa się automatycznie po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia niebezpiecznych substancji. Centrala wentylacyjna z nagrzewnica glikolową do wstępnego przygotowania powietrza pobieranego z zewnątrz oraz rekuperatorem dla oszczędności energii cieplnej. Dla dodatkowej oszczędności energii można zastosować centralę z komorą recyrkulacji powietrza, przy małej intensywności prac, przy ujemnych zew temperaturach będzie można ograniczyć ilość powietrza zewnętrznego. Filtry centrali minimum EU-4. Centrala sterowana w pełni automatycznie. Powietrze z zewnątrz pobierane/wywiewane będzie czerpniami zainstalowanymi na istniejącym kanale czerpnym.

Hala naprawcza

System wentylacyjny oparty o główna centralę wentylacyjną. Powietrze nawiewane rozprowadzone kanałami wentylacyjnymi pod stropem pomieszczeń sprowadzane do strefy pracy nawiewnikami wirowymi. Powietrze wywiewane w dwóch strefach (dolna ok 40% wymiany, górna 60% wymiany) poprzez główna centralę wentylacyjną. Przed każdym nawiewnikiem i wywiewnikiem przepustnica regulacyjna. Jako odciągi spalin ze stanowisk naprawczych należy zaprojektować zespoły odsysania spalin z elastycznymi wężami zakładanymi na rury wydechowe (zwijane na bębnie), spaliny odprowadzane na dach. Dodatkowo w wyznaczonym miejscu zaprojektować stanowisko spawalnicze z odciągiem spalin przez wentylator dachowy sterowany ręcznie. 
Kanały naprawcze
Kanały serwisowe wyposażyć w instalacje nawiewną zapewniającą nadciśnienie w obszarze kanału roboczego. Wloty kanałów nawiewnych umieścić 20cm nad dnem kanału w równych odstępach na całej długości obu kanałów. Instalacja nawiewna zasilana z głównej centrali wentylacyjnej, sterowanie nawiewem połączyć z oświetleniem kanałów serwisowych (załączenie oświetlenia automatycznie załączy nawiew w kanale). Nawiew do kanałów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych na poziomie ok 60m3/h/1 mb długości kanału. Przewody wentylacyjne prowadzić w posadzce.

Warsztat

Dla pomieszczeń warsztatu zaprojektować wywiew mechaniczny za pośrednictwem wentylatora dachowego lub ściennego z regulacją obrotów (min 2 stopnie/lub płynna) zapewniający max 3 W/h. Włączenie wentylatora indywidualnym włącznikiem z regulacja stopniową lub płynną. W ścianie zewnętrznej zamontować czerpnie nawiewną z regulowaną żaluzją.
WC 

Dla pomieszczenia  wc zaprojektować wywiew mechaniczny za pośrednictwem wentylatora dachowego lub ściennego z regulacją obrotów (min 2 stopnie/lub płynna) zapewniający max 3 W/h. Włączenie wentylatora indywidualnym włącznikiem z regulacja stopniową lub płynną. 

Instalacja sprężonego powietrza
Należy przeprojektować istniejąca instalację  instalacje sprężonego powietrza. Istniejąca instalacja pozostaje bez zmian. Doprojektowana część instalacji wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie w kolorze niebieskim z uwzględnieniem kompensatorów wydłużeń, przewody montowane natynkowo. Każdy punkt poboru wyposażony w dwa rodzaje odbiorów: 

- zespół stanowiskowy składający się z zaworu kulowego, filtra, naolejacza, reduktora z manometrem oraz szybkozłączki suchego powietrza, 

- szybkozłączka do poboru suchego powietrza z zaworem kulowym.

Instalacje sprężonego powietrza należy doprowadzić do wszystkich kanałów serwisowych (min 2 zakończenia na każdy kanał), oraz w każdym rzędzie (po obu stronach kanału, co najmniej 1 podejście na środku kanału). Wszystkie miejsca podejść  uzgodnić z użytkownikiem. 

Czujniki substancji niebezpiecznych 
Hala naprawy pojazdów musi być wyposażone w czujniki:

- czujnik CO+CO2, na wysokości 1,0 - 1,5m ponad posadzką;

- czujnik metanu na wysokości 30cm pod najwyższym punktem pomieszczenia;

- czujnik propan-butanu na wysokości 20-30cm ponad najniższym punktem pomieszczenia (kanały naprawcze);

- czujniki CO w kanałach naprawczych na wysokości 20-30cm nad dnem kanału

Tak zorganizowany system zabezpieczeń zapewni kontrolowanie wszystkich możliwych zagrożeń  wycieków substancji zagrażających  pracownikom ze strony naprawianego taboru (pojazdy zasilane LPG i CNG oraz spaliny).

Instalacja elektryczna

W ramach przebudowy instalacji elektrycznej należy wykonać:

1)
Roboty ogólne i rozdzielnica główna

-
Rozbudowę istniejącej rozdzielnicy głównej o aparaty zabezpieczeniowe do podłączenia projektowanych instalacji

-
Instalacja przycisku wyłączenia ppoż. przy wejściu głównym do budynku oraz szafki wnękowej z  rozłącznikiem z cewką wyzwalającą

2)
Instalacja w hali napraw:

-
Instalacja rozdzielnic zasilających obiektowych 

-
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego LED na hali

-
Instalacja oświetlenia w kanałach diagnostycznych

-
Instalacja gniazd wtyczkowych na hali

-
Instalacja gniazd 24V w kanałach diagnostycznych. 

-
Instalacja zasilająca do indywidualnych odbiorów

3)
Instalacja w pomieszczeniu WC oraz archiwum przy hali napraw

-
Rozdzielnica zasilająca wraz z WLZ

-
Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilająca do indywidualnych odbiorów

-
Instalacja oświetlenia LED

4)
Instalacja w warsztacie

-
Rozdzielnica zasilająca wraz z WLZ

-
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego LED

-
Instalacja gniazd wtyczkowych. 

-
Instalacja zasilająca do indywidualnych odbiorów

5)
Instalacja w pomieszczeniu socjalnym 

-
Instalacja oświetlenia LED

-
Instalacja gniazd wtyczkowych. 

-
Instalacja zasilająca do indywidualnych odbiorów

6)
Instalacja w pomieszczeniu sprężarkowni

-
Rozdzielnica zasilająca wraz z WLZ

-
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego LED

-
Instalacja gniazd wtyczkowych. 

-
Instalacja zasilająca do indywidualnych odbiorów

Roboty ogólne i rozdzielnica główna
Na frontowej ścianie budynku znajduje się złącze kablowe z którego zasilany jest obiekt. W pobliżu złącza należy zainstalować szafkę wnękową w której umieścić rozłącznik z cewką wybijakową i układem przełącznika faz. Powyższy zestaw (wraz z przyciskiem ppoż.) będzie pełnił rolę wyłącznika ppoż. Istniejący kabel zasilający ze złącza do rozdzielnicy głównej budynku RG należy włączyć na w/w zestaw. Dalszy sposób zasilania budynku nie ulega zmianie.
W pobliżu głównego wejścia do budynku należy zainstalować przycisk zdalnego wyłączenia ppoż. Przycisk należy połączyć z w/w rozłącznikiem przewodem o odporności PH90. Powyższy zestaw będzie tworzył przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

W rozdzielnicy głównej budynku należy zainstalować aparaty zabezpieczeniowe do podłączenia projektowanych odbiorów. W przypadku braku miejsca na dalszą rozbudowę aparatów, istniejąca obudowę rozdzielnicy należy wymienić na większą. 
Główne trasy kablowe w budynku wykonywać w korytach kablowych, odejścia do pojedynczych urządzeń w rurkach PCV. W pomieszczeniach technicznych przyjąć prowadzenie przewodów natynkowe, w pomieszczeniach socjalnych podtynkowe. Dokładny sposób i typ prowadzenia tras uzgodnić z użytkownikiem na etapie projektowania.

Instalacja w hali napraw
W hali napraw znajdują się obecnie dwie rozdzielnice obiektowe zasilające odbiory na hali. Zasilanie do rozdzielnic poprowadzone jest z rozdzielnicy głównej RG. Rozdzielnice oraz przewody zasilające z RG należy wymienić na nowe. 

Na hali należy zainstalować zestawy gniazd zwieszanych. Należy przyjąć 4 rzędy gniazd (pomiędzy stanowiskami roboczymi), w każdym rzędzie po 1 zestawie gniazd. Jeden zestaw min. 1x400V 32A, 2x230 16A. Pozostałe istniejące instalacje gniazd 230V i 400V na ścianach hali przewiduje się do dalszego wykorzystania. Należy wykonać zasilania do indywidualnych odbiorów.

W kanałach diagnostycznych należy wykonać instalację zasilającą gniazd 24V. W każdym z 3 kanałów przyjąć po min. 3 gniazda 24V. 

Na hali napraw oraz w kanałach należy wykonać instalację oświetlenia za pomocą opraw LED. Dodatkowo na hali przyjąć oświetlenie awaryjne.
Instalacja w pomieszczeniu WC oraz archiwum przy hali napraw

Dla potrzeb pomieszczenia WC oraz archiwum należy wykonać rozdzielnicę zasilającą. Zasilanie doprowadzić z rozdzielnicy RG. W pomieszczeniach należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych, zasilającą do indywidualnych odbiorów oraz oświetlenia podstawowego LED.
Instalacja w warsztacie

Dla potrzeb pomieszczenia warsztatu należy wykonać rozdzielnicę zasilającą. Zasilanie doprowadzić z rozdzielnicy RG. W pomieszczeniu należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych, zasilającą do indywidualnych odbiorów oraz oświetlenia podstawowego i awaryjnego LED. W pomieszczeniu warsztatu należy przyjąć min. 3 gniazda 400V 32A oraz 6 gniazd 230V 16A.
Instalacja w pom. socjalnym

W pomieszczeniu należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych, zasilającą do indywidualnych odbiorów oraz oświetlenia podstawowego i awaryjnego. W pomieszczeniu należy przyjąć min. 4 gniazda 230V 16A. Zasilanie do odbiorów z rozdzielnicy archiwum lub warsztatu.
Instalacja w pomieszczeniu sprężarkowni

Dla potrzeb pomieszczenia sprężarek należy wykonać rozdzielnicę zasilającą. Zasilanie doprowadzić z rozdzielnicy RG. W pomieszczeniu należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych, zasilającą do indywidualnych odbiorów oraz oświetlenia podstawowego i awaryjnego LED. W pomieszczeniu należy przyjąć min. 2 gniazda 400V 32A oraz 3 gniazda 230V 16A. W hali napraw należy zainstalować układ wyboru załączania do pracy danej sprężarki.
4.7 Wymagania odnośnie materiałów wykończeniowych
- płyta spodnia w kanałach naprawczych – beton B25 zbrojony górą i dołem siatką  Ø 6 
z oczkami 10cm x 10cm, grubość 15cm.
- posadzka żywiczna – odporna na działanie czynników chemicznych i mechanicznych, wytrzymałość na odrywanie ≥ 2,0MPa, wytrzymałość na zginanie ≥ 30 MPa, wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, twardość 68 MPa ± 10%, odporność na ścieranie „BCA”≤ 200 μm (klasa AR2-PN EN 13813), odporność na ścieranie udarowe ≥ 2000 obrotów (RS-1), klasyfikacja ogniowa - trudno zapalny (Bfl-s1).
- glazura w sanitariacie – gatunek I; nasiąkliwość - <01%; klasa ścieralności – III-IV; wytrzymałość na zginanie – 51 N/mm2; odporność na pęknięcia włoskowate – odporne; odporność termiczna – odporne; odporność na plamienie – klasa 5; mrozoodporność – mrozoodporne; siła łamiąca – 1800N (grubość ≥ 7,5mm); odchylenia długości i szerokości (%) - ±0,1 – 0,3; odchylenia grubości (%) - ±2 – 3,5; odchylenia od kąta prostego (%) - ±0,12 – 0,16; krzywizna boków (%) - ±0,09 – 0,12; jakość powierzchni – minimum 95% nie powinno mieć widocznych wad wpływających na pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonych płytek, terakota antypoślizgowa.

- glazura w kanałach naprawczych – gres techniczny o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych, gatunek I:  nasiąkliwość wodna %  E<=0,5; wytrzymałość na zginanie Mpa min.35; siła łamiąca N <7,5 mm min 750 N,  >7,5 mm min 1300 N;  współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC <9;  mrozoodporność – mrozoodporne; odporność na ścieranie wgłębne mm3 max 175; skuteczność antypoślizgowa (grupa) NPD,R9,R10,R11,R12; odporność na czynniki chemiczne - zasady i kwasy o słabym stężeniu, zasady i kwasy o mocnym stężeniu - ULA , ULB, UHA , UHB; odporność na plamienie 3-5.
- farby olejno-ftalowe – odporność na środki dezynfekujące, czynniki mechaniczne; trudno zapalna powłoka – klasa palności D​s1, d0; dobra wydajność i krycie; 
- farby antykorozyjne – nadające się do nakładania bezpośrednio na rdzę, charakteryzujące się doskonałą przyczepnością do podłoża, nie wymagające wcześniejszego gruntowania, wysoce elastyczna (> 200%) powłoka wodoszczelna, o wysokiej tiksotropii i długoletniej żywotności.
- farby akrylowe – matowe lub półmatowe farby lateksowe na bazie żywicy akrylowej: gęstość – 1,26 kg/litr, odporność na szorowanie – klasa 2, zmywalność > 10 000, rozcieńczanie – 1 warstwa – max. 10% wody, 2 warstwa – nie rozcieńczać.
- schodki stalowe w kanałach naprawczych – stopnie wykonane z krat profilowanych lub z krat pomostowych zgrzewanych lub wciskanych, wyposażone w antypoślizgową listwę czołową, schody lekkie, wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne, malowane natryskowo lub lakierowane proszkowo.
- drzwi zewnętrzne – skrzydła drzwiowe metalowe, ościeżnice metalowe, bez wymagań klasy odporności ogniowej.
- drzwi wewnętrzne - rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie wkład stabilizujący "plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki oklejona dwustronnie płytą HDF, okleina (rodzaj i kolor ustalony na etapie projektu architektury), ościeżnica regulowana, skrzydła drzwi - światło przejścia 1 x 80cm/200cm, 1 x 120cm/215cm, 1 x 90cm/200cm ze szczeliną nawiewną (sanitariat).
- ścianka lekka systemowa – system oparty na płycie kompaktowej HPL, grubość płyt 13 mm, materiał wodoodporny charakteryzujący się wysoką trwałością i wysoką odpornością na wandalizm i środki chemiczne, klasa palności normalniepalna B2 lub B1 trudnopalna. Ścianki mocowane są za pomocą sytemu profili aluminiowych anodowanych.
Oświetlenie
Oprawy oświetleniowe należy dobierać w pomieszczeniach tak, aby zapewnić prawidłowe warunki oświetleniowe w zależności od funkcji danego pomieszczenia. Minimalne wymagania techniczne dla opraw oświetlenia podstawowego:
Hala napraw, sprężarkownia, pom. warsztatu: 
- źródło światła: panel LED (nie dopuszcza się stosowania żarówek oraz tub LED (zamienniki żarówek i świetlówek tradycyjnych)

- stopień szczelności IP66

- oprawy nie powodujące efektu stroboskowego

- wydajność co najmniej 120 lm/W

- barwa światła 4000K

- oddawanie kolorów Ra>80

Pom. socjalne, archiwum, WC, : 

- źródło światła: panel LED (nie dopuszcza się stosowania żarówek oraz tub LED (zamienniki żarówek i świetlówek tradycyjnych)

- stopień szczelności min. IP20 (pom. socjalne, archiwum), min. IP44 (WC)

- wydajność co najmniej 80 lm/W

- barwa światła 4000K

- oddawanie kolorów Ra>80
Wymogi dotyczące centrali wentylacyjnej
Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, kompletnie okablowana.

Układ sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374

Wymogi dotyczące certyfikatów producenta
Certyfikat jakości ISO 9001

Certyfikat środowiskowy ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT 

Centrala musi spełniać wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 na rok 2016 i 2018

Wymogi dotyczące obudowy centrali
Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm. Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostków cieplnych.

Zewnętrzna blacha obudowy pokryta w całości powłoką ochronną z poliestru oraz dodatkową plastikową warstwą ochronną zapobiegającą uszkodzeniu w czasie produkcji i transportu płyt. 

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem.

Centrala na czas transportu pokryta dodatkową ochronną folią plastikową.

Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2)
C4

Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002)
D1

Klasa szczelności (EN 1886:2002)
L2

Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002)
T3

Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002)
TB3

Stopień ochrony
IP 54

Tłumienie obudowy w dB

	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000 Hz
	8000 Hz

	13
	22
	30
	30
	29
	36
	38


Wymogi dotyczące wentylatorów

Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim.

Ciśnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie może przekraczać 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorów gwarantujący bezawaryjną i precyzyjna funkcję  to -40 do +40. Elementy które decydują w takim zakresie pracy to silnik napędowy, układ sterowania oraz łożyskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do potrzeb.

Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych nieprzenoszących drgań (nie ma konieczności stosowania zewnętrznych króćców elastycznych generujących hałas do otoczenia)

Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza.

Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybkozłączek do połączeń elektrycznych, umożliwia ich szybki demontaż i montaż w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczędny typu EC z płynną regulacją prędkości obrotowej.

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym prędkość obrotową silnika.

Wymogi dotyczące wymiennika odzysku ciepła

Wymiennik krzyżowy:

Wymiennik krzyżowy posiada wbudowany układ ochronny przeciw zamarzaniu wymiennika.

Układ ochronny wymiennika składa się z: dwóch przepustnic by-pass, przepustnicy odcinającej, systemu równoczesnej kontroli i regulacji temperatury i wilgotności powietrza w wymienniku.

Wymogi dotyczące filtrów

Kasa filtra nawiewu
F7

Klasa filtra wywiewu
F7

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002)
F9

Sekcja filtra powinna być wyposażona w szyny montażowe wyposażone w zaciski sprężynowe pozwalające na efektywne uszczelnienie.

Między drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna być dodatkowa uszczelka.

Sekcja filtracji wyposażona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrze w trybie ciągłym.

WYMOGI DOTYCZĄCE UKŁADU STEROWANIA

Opis ogólny

Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą.

Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od -20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą.

Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia:

- przewodem do centrali ( standard)

- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą

Układ automatyki posiada możliwość podłączenia smartfonów, tabletów i laptopów bezpośrednio do sieci Wi-Fi centrali i sterowania centralą przez ten sam interfejs co z panelu sterującego.

Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza

i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim.

Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczególnych funkcji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji.

Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową.

Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer.

Układ sterowania posiada możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej RAM o karty pamięci MMS.

Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze połączonym z centralą w sieci komputerowe

lub poprzez internet.

Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego

 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet.

Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego w protokołach: LON

i Trend.

Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu przedziałów czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych.

Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie.

Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ciśnienia w sposób ciągły kontrolują spadek ciśnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze.

Regulacja przepływu

Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego..

Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich.

Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master-Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością wydajności drugiego).
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrów.

Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury.

Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu lub wywiewu.

Regulacja temperatury nawiewu może być regulowana od temperatury powietrza wywiewanego. W zależności od potrzeb budynku. Układ sterowania redukuje płynnie ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie.

Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej.

Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym
0-10 V.

Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach.

Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do zakładanego poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze centrali.

Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła wymiennika rotacyjnego).

Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego ogrzewania polegającego na zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku.

Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku.

Funkcja recyrkulacji on/off (komora mieszania)

Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w pomieszczeniu do określonych parametrów.

Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury.

Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposób płynny na komorze mieszania.

Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu mierzoną przez czujnik jakości powietrza.

Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze.

Możliwe jest płynnego zwiększania ilości powietrza powyżej zadanej do ustawionego maksymalnego przepływu w przypadku, gdy jakość powietrza nie jest uzyskana dla 100% powietrza świeżego.

Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze.

Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w pomieszczeniu do określonych parametrów.

Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury.

Rurociągi kanalizacji technologicznej 

Zastosować należy rury do kanalizacji zewnętrznej z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U  o sztywności obwodowej SN 8, w drogach SN 12 - typ ciężki „S” (SDR 34, produkowane wg PN-EN 1401:2009; (systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Rurociągi tłoczne z rury PE100RC.
Studnie kanalizacyjne i przepompownia 
Na kanalizacji technologicznej przewiduje się studnie inspekcyjne tworzywowe 
z PVC o śr. 425 mm lub betonowe o śr. 1000 i 12000 mm.  

Wszystkie studnie z włazami żeliwnymi kl. D400, wentylowane, z zamknięciem samoblokującym. Ewentualne różnice wysokości skorygować za pomocą pierścieni dystansowych. 

Ze względu na zagłębienie odpływów z kanałów technologicznych w budynku lub na zewnątrz należy wybudować przepompownię z kręgów betonowych o śr. Min. 1200 mm wyposażoną z pompy zanurzeniowe (szt. 2) do ścieków ropopochodnych w wersji Ex do pracy naprzemiennej z kompletna automatyką z sygnalizacja pracy poszczególnych pomp oraz awarią. 
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wykonać rurociągów stalowych o połączeniach wykonywanych poprzez zaprasowywanie złączy  - kompletny system instalacyjny składający się ze stalowych rur i złączek w średnicach od  Φ 12 mm do  Φ 108 mm. System wykonany ze stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącą zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i kształtek.

Grzejniki 
Grzejniki stalowe płytowe z atestem higienicznym. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powłoką gruntującą utwardzaną termicznie. Parametry pracy: temperatura max. 110 oC, ciśnienie max. 1,0 MPa.
Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi – zawory w wykonaniu gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z zastawą wstępną, niklowane. Parametry pracy: temperatura max. 120 oC, PN10. Głowice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym, bezpiecznikiem mrozu, zakres nastaw temperatury 16-26 oC.

Zawory odcinające do grzejników z funkcją napełniania i opróżniania – umożliwiają indywidualne odcięcie grzejnika, bez wpływu na pozostałe grzejniki – wykonane z mosiądzu niklowanego.  Parametry pracy: temperatura max. 120 oC, PN10.

Zawory przelotowe –  służą do sterowania przepływem wody w instalacji, umożliwiając odcięcie poszczególnych jej fragmentów - w wykonaniu gwintowanym i kołnierzowym (poszczególne sekcje instalacji c.o. zasilane z rozdzielaczy). Parametry pracy: temperatura max. 115 oC, ciśnienie max. 1,0 MPa. 

5. WYMAGANIA OGÓLNE WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

· jakość wykonanych robót, 

· bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

· metody użyte przy budowie,

· zgodność postępowania z dokumentacją projektową, STWIOR i PFU.

Wykonawca zobowiązany jest do:

· wykonywania wszystkich robót wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów, 
w tym wytycznych producentów poszczególnych urządzeń i materiałów, 

· zapewnienia fachowego technicznego nadzoru nad robotami ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku robót budowlanych). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej, chyba że odrębne zapisy stanowią inaczej.

5.2 Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

Zmawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na teren budowy oraz określi miejsca poboru wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków.

Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji, przestojów. Roboty należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi 
i uzgodnionymi z Zamawiającym, składować materiałów ani sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie niezbędne przepisy wydane przez organa administracji państwowej, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załącznik do umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.

Wszystkie dostarczone materiały i wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót.

Opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną oraz zrzut ścieków określony będą rozliczane zgodnie z zapisami w umowie.

W przypadku, gdy dostarczone materiały i wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy, przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne celem ich dokładnego zlokalizowania.

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.

5.3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. Wykonawca będzie bezwzględnie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub własności społecznej wynikających ze skażenia (wody, powietrza, gleby), hałasu lub wszystkich innych  szkodliwych dla ludzi, środowiska i otoczenia, czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- zanieczyszczenie pozostałe w budynku, nieremontowanej instalacji wod.-kan. pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,

- możliwość powstania pożaru.

5.4 Wymagania dotyczące ochrony własności

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji i urządzeń, które nie są przedmiotem wykonania zadania. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz dokona napraw przywracających stan sprzed powstania szkody. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego działanie.

Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu 
z Zamawiającym do powiadomienia użytkowników budynku o utrudnieniach związanych 
z pracami modernizacyjnymi i o ewentualnych krótkotrwałych przerwach w dostawie mediów i odbiorze ścieków.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA BUDOWIE
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej 
w trakcie prowadzenia Robót tj. od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie na tym terenie  utrzymywał  w stanie gotowości sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie obowiązujące w tym zakresie przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ewentualne materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Miejsce składowanie zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownikom należy wydać odzież 
i obuwie robocze a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kask ochronny, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Pracownicy wykonujące roboty demontażowe powinni być zapoznani z zakresem robót, sposobami demontażu a także powinni być poinstruowani 
o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz posiadać szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązana  do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ. 

6.1 Zabezpieczenie placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren budowy na okres realizacji zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dokumentacją projektową dot. przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Organizacja placu budowy jest w całości po stronie wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób maksymalnie zmniejszający uciążliwość dla użytkowników obiektu jak również dla mieszkańców/użytkowników terenów przylegających bezpośrednio  do terenu prowadzenia robót.

W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych, parkingów przed budynkiem itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

Wykonawca (zależnie od uzgodnień z Zamawiającym) wygrodzi część wskazanego przez Zamawiającego terenu poza budynkiem w celu składowania na nim materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz  gruzu i odpadów. Do składowania należy zastosować kontenery. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni powstałych wskutek prowadzenia robót. 

Wykonawca w ramach zadania po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji terenu budowy jak również do jego uporządkowania. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.

Koszt zabezpieczenia i uporządkowania terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
6.2 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wymogi dotyczące robót tymczasowych:

· utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

· wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie potrzebnych znaków informacyjno-ostrzegawczych,

· wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

· transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość  materiałów i elementów oraz wszelkiego sprzętu niezbędnego do wykonania robót,

· zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego przy robotach demontażowych/montażowych i złożenie w ustalone z Zamawiającym miejsce składowania,

· segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych oraz z demontażu na terenie budowy lub w wyznaczonym przez Zamawiającego składowisku,

· wywóz na składowisko gruzu powstałego wskutek robót instalacyjnych,

· wywóz na składowisko zdemontowanych elementów instalacji ,

· utylizacja materiałów zdemontowanych,

· sprawdzanie prawidłowości wykonywanych robót,

· usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót a zawinionych przez Wykonawcę,

· oczyszczenie nowo zamontowanych lub naprawianych/uzupełnianych elementów,

· zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem nieremontowanych elementów budynku np. nieremontowane podłogi, wykładzina, niewymieniana stolarka okienna lub drzwiowa i pomieszczeń 

· ustawienie, przenoszenie i rozebranie potrzebnych rusztowań (drabinowych i prostych na kobyłkach) dla wykonania robót na wysokości do 4,0 m.

· inne związane z realizacją zadania.

Usytuowanie zaplecza dla Wykonawcy zostanie wyznaczone przez Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
7.1 Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać:

· warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami)

· wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w opracowaniu oraz innych dokumentach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania świadectw potwierdzających odpowiednią jakość materiałów. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

· certyfikat,

· aprobatę techniczna,

· certyfikat zgodności,

· deklarację zgodności

Materiały stosowane do realizacji zadania powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

Należy zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż wskazane w poniższym opracowaniu. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy.

Wszystkie użyte do realizacji inwestycji materiały oraz wykonane roboty będą zgodne ze sporządzoną dokumentacją projektową przez Wykonawcę oraz PFU. Dokumentacja powinna być wcześniej uzgodniona z Zamawiającym oraz z instytucjami (jeśli takie uzgodnienie jest wymagane). 

Dane materiałowe podane w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe pod wszelkimi względami,  kompletne i gotowe do użytkowania i spełniające niniejsze wymagania. 

Program funkcjonalno-użytkowy nie wyczerpuje wszystkich zagadnień i wymogów związanych z realizacji inwestycji, Wykonawca powinien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy. Wymagania określone w PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.

7.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Miejsca czasowego składowania zależnie od ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mogą być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub  poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wykorzystania ich do realizacji inwestycji, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości. 

Materiały składowane na placu budowy nie powinny kolidować z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudniać dostępu do budynku lub do pomieszczeń w budynku. 

Składowane materiały, elementy powinny być dostępne dla Zamawiającego lub jego przedstawiciela w celu przeprowadzenia inspekcji wraz z możliwością udostępnienia deklaracji zgodności lub innych dokumentów określających jakość materiałów.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lub jego przedstawicielem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także posiadanych aprobatach technicznych celem dokonania oględzin materiałów przez inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót charakteryzowały się dobrą jakością. Załadunek, transport, rozładunek materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ  MASZYN
Do wykonania inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.

Wykonawca realizując zadanie, używać będzie jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w opracowaniu (PFU)  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela.  W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być zgłoszony przez Wykonawcę do uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego lub jego przedstawiciela.

Liczba i wydajność sprzętu zapewnionego przez Wykonawcę powinny gwarantować przeprowadzenie robót, w terminie przewidzianym kontraktem, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

W zakresie gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i posiadanie badań okresowych.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego lub jego przedstawiciela o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego lub jego przedstawiciela, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną usunięte z placu budowy. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca realizuje inwestycję stosując transport technologiczny i zewnętrzny uwzględniając przeciętną organizację pracy oraz organizację budowy.

Wykonawca realizując zadanie używać będzie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości, cechy i jakość przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

Liczba środków transportu i jego intensywność powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w umowie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z umową oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego oraz projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy 
w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód. Wykonawca po uzgodnieniu 
z Zamawiającym odpowiednio rozmieści i zabezpieczy materiały oraz sprzęt na placu budowy lub w magazynie własnym.

Ochrona placu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady. Materiały podlegające utylizacji zostaną usunięte z terenu budowy i poddane utylizacji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację tych materiałów.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia placu budowy do stanu pierwotnego 
w szczególności w przypadku zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.

Polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 
z Zamawiającym jako obszary robocze.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
11.1 Zasady kontroli jakości robót

Kontrola robót obejmuje takie zarządzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodną z warunkami umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  odpowiedniego systemu kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia demonstracyjnych badań kontrolnych pokazujących, że poziom wykonywania badań kontrolnych jest zadowalający.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pomiarów i badań materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Wykonawca uzgodni z Zamawiającymi zakres kontroli, który jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Zamawiający będzie miał pełny, nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji.

Zamawiający lub jego przedstawiciel w przypadku zauważonych niedociągnięć, niezgodności lub nadużyć będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o wyżej wymienionych 
i podobnych zdarzeniach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pełnej wiarygodności prowadzonym badaniom.

Wyżej wymienione zdarzenia, które mogą poważne wpłynąć ujemnie na wyniki badań, spowodują że Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

11.2 Pobieranie próbek

Zamawiający lub jego przedstawiciel będzie mieć zapewnioną możliwość każdorazowego udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek dostarczone przez Wykonawcę muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Każdorazowo próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego

Metodologia badań jakości przyjęta przez Zamawiającego zakłada, że każda próbka pobierana będzie losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, zakładając, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zakładana jest możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań prowadzonych na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

11.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym przystąpieniu do pomiarów lub badań. Powiadomienie wykonane przez Wykonawcę obejmuje podanie rodzaju, miejsca i terminu pomiaru lub badania.

11.4 Raporty z badań

Niezwłocznie po uzyskaniu wyników prowadzonych badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi je na piśmie do akceptacji Zamawiającego. 

Dokumentacja badań lub pomiarów kontrolnych zawierająca kopie uzyskanych wyników  zostanie przekazana niezwłocznie po wykonaniu badań, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wykonawca będzie przekazywał wyniki badań (kopie) Zamawiającemu w formie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego (np.: na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych).

11.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Zamawiający ma prawo  dokonać weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę. W zakres dodatkowej kontroli Zamawiający może prowadzić  m.in. własne badania, oceniające zgodność materiałów i robót z wymaganiami.  Zamawiający pobierając we własnym zakresie próbki materiałów prowadzi badania niezależnie od Wykonawcy, na własny koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy mogą być niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i innymi dokumentami związanymi z realizacją inwestycji. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

11.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

11.7 Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy będzie dziennik budowy. 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Zamawiającego,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej:

a) pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

11.8 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
12. KONTROLA
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli ze strony Zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, w zakresie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych i programie funkcjonalno – użytkowym.
- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i programem funkcjonalno – użytkowym.

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno- użytkowym i umową.

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

-  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

- prawidłowość funkcjonowania montowanych urządzeń i wyposażenia, 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, 

- wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.

- poprawność funkcjonowania systemów niskoprądowych.

Wykonywanie robót musi odbywać się zgodnie z programem zapewnienia jakości.

13. GWARANCJE
Wykonawca zapewni serwisowanie wszystkich wbudowanych urządzeń w okresie objętym gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca. 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

· roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, 

· Centrala wentylacyjna, wentylatory, nagrzewnice minimum 5 lat gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

Usługa serwisowa

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

· odbywania corocznego serwisu instalacji,

· wymian płynów eksploatacyjnych,

· usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego,

· jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części zapasowych.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
14.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami Zamawiającego. Podstawowym zadaniem obmiaru robót jest określenie postępu Robót i oceny tempa wykonawstwa.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do dokumentów budowy.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w projekcie technicznym lub innych dokumentach dostarczonych Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym/ustalonym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

14.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót zostaną przedstawione do  zaakceptowania Zamawiającemu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
i w całym okresie trwania robót.

14.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Zasady odbioru robót określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Roboty budowlane będą odbierane przez Zamawiającego. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór ostateczny robót,

- odbiór pogwarancyjny.

Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych i Polskich Normach.

15.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

15.2 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

15.3 Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od ww. dokumentów z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektów i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy,

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

6. opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

15.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad opisanych w pozycji Odbiór ostateczny robót.

Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW FINANSOWYCH
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w dokumentacji projektowej i innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej, chyba że odrębne zapisy w w/w dokumentach lub umowie stanowią inaczej.
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, w momencie podpisania umowy z Wykonawcą ustalone zostaną elementy rozliczeniowe, odpowiadające kolejnym etapom realizowanych prac.

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram przewidywalnych płatności, które będą uwzględniać dyspozycje wynikające z planu finansowego i ustalonych elementów rozliczeniowych realizacji przedmiotu zamówienia, oraz wskazania Zamawiającego co do etapowania inwestycji.  Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

17. USTALENIA POZOSTAŁE
· Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano.

· Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia ewentualnych usterek.

· Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego. 

18. PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
W tabeli przedstawiono planowane koszty poszczególnych etapów realizacji inwestycji z podziałem na poszczególne etapy:

1. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem zgód, decyzji i pozwoleń (etap I)

2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej (etap II)

3. Pełnienie nadzorów inwestorskich w trakcie realizacji inwestycji (etap III)
	Lp. 
	Nazwa opracowania/ robót budowlanych
	Planowana kwota netto [zł]

	Etap I

	1
	Wykonanie dokumentacji wielobranżowej  (projekty budowlane i wykonawcze)
	           30 000,00 zł 

	2
	Uzgodnienia, opinie, ekspertyzy itp., materiały pomocnicze do wykonania projektów
	             5 000,00 zł 

	Łącznie koszt Etapu I
	           35 000,00 zł 

	Etap II

	1
	Hala i pomieszczenia rozbiórka posadzki
	           29 204,25 zł 

	2
	Hala  - posadzka żywiczna chemoodporna z podbudową
	         104 614,40 zł 

	3
	Odwodnienia liniowe
	           24 000,00 zł 

	4
	Pomieszczenia  warsztatowe i socjalne - posadzka z podbudową
	           16 242,20 zł 

	5
	Rozebranie kanałów naprawczych, wylanie płyty spodniej i wymurowanie cegłą, dostawa i montaż odwodnienia w dnie, zabezpieczenie wykopów
	           53 000,00 zł 

	6
	Kanały - wyłożenie glazurą techniczną, szyny
	           40 000,00 zł 

	7
	Schodki stalowe do kanałów 
	           11 520,00 zł 

	8
	Remont ścian i suftu hali
	           33 000,00 zł 

	9
	Malowanie słupów i dźwigarów
	             8 000,00 zł 

	10
	Okna na hali 120x120 
	             9 600,00 zł 

	11
	Okna w pom. warsztatowym 170x170
	             3 600,00 zł 

	12
	Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
	                900,00 zł 

	13
	Drzwi stalowe zewnętrzne
	             5 000,00 zł 

	14
	Drzwi wewnętrzne płytowe
	             3 600,00 zł 

	15
	Remont ścian i sufitu sanitariatu,  ścianka działowa z płyt G-K wodoodpornych, ścinka systemowa do wc, wybicie otworu drzwiowego
	             9 440,00 zł 

	16
	Remont ścian i sufitu pomieszczenia warsztatowego
	           11 800,00 zł 

	17
	Remont i przebudowa instalacji elektrycznej
	 65 000,00 zł 

	18
	Wykonanie instalacji wod-kan i grzewczo-wentylacyjnej 
	         190 000,00 zł 

	Łącznie koszt Etapu II
	         553 520,85 zł 

	Etap III

	1
	Pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją robót
	           10 000,00 zł 

	Łącznie koszt Etapu III
	           10 000,00 zł 

	 
	Łącznie koszt wykonania wszystkich etapów realizacji inwestycji
	         598 520,85 zł 

	Podatek VAT - 23%
	         137 659,80 zł 

	Razem brutto
	  736 180,65 zł 


19. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), jak również innych związanych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117). 

Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane przez niego dokumenty związane z przedmiotową inwestycją

19.1 Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty,  jakby stanowiły jeden z elementów umowy kontraktowej. Uznaje się, że wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w kontrakcie, nie powodując jej podwyższenia.

Dane określone w programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

19.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Niniejsza część informacyjna PFU zawiera:

- Wykaz podstawowych przepisów związanych z projektowaniem i wykonywaniem robót budowlanych:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  2013r.  poz. 907.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, póz. 2087 z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowe​go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo​bów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie syste​mów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa​cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochro​ny zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun​ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
13.  Obowiązujące normy i wytyczne Producentów powiązane z realizowanym zamierzeniem budowlanym.

14. PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

15. PN-EN 61173:2002; Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik 
16. PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne. 
20. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO PFU – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 
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