

**Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski**

Skierniewice, dnia 07.08.2018 r.

**MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o. o.**

**Ul. Czerwona 7**

**96-100 Skierniewice**

( Zamawiający )

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu  
MZK.07.P.2018**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

**REMONT PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”**

publikacja ogłoszenia w BZP nr 595501-N-2018 z dnia 2018-07-27 r., na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzkskierniewice.pl](http://www.mzkskierniewice.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ )**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w przedmiotowym postępowaniu w n/w zakresie:

**ZAŁĄCZNIK NR 3 PKT II ma brzmienie:**

„Oferta dotyczy zamówienia publicznego Nr MZK.05.P.2018 w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie zadania pn.: „PRZEBUDOWA I REMONT POMIĘSZCZEŃ HALI NAPRAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH”

**Po zmianie ( modyfikacji) otrzymuje brzmienie:**

„Oferta dotyczy zamówienia publicznego Nr MZK.07.P.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

„REMONT PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH”.

Opracowała:  
Anna Staryga

Zatwierdził:

**Prezes Zarządu  
MZK Sp. z o.o.**

*inż. Włodzisław Nowak*