

Skierniewice, 29.10. 2021 r.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o. o.
Ul. Czerwona 7
96-100 Skierniewice
(Zamawiający)

Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne p.n.:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO ON, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 98 I PB 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Numer referencyjny zamówienia nadany przez Zamawiającego: MZK.05.P.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ Nr 2

1. W ust. 3 § 6 Zmodyfikowanego Załącznika Nr 4 do SWZ o brzmieniu:
„W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości częściowego zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.”
zmienia się brzmienie:
„W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości częściowego zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.”
2. W ust. 5 § 6 Zmodyfikowanego Załącznika Nr 4 do SWZ o brzmieniu:
„ W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 4 niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.”
zmienia się brzmienie:
„W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 4 niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.”
3. W ust. 3 § 11 Zmodyfikowanego Załącznika Nr 4 do SWZ o brzmieniu:
„ Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia sytuacji dotyczącej niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”
zmienia się brzmienie:
„ Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji kiedy:
1) Wykonawca zaniechał wykonywanie umowy tj. nie realizuje ze swojej winy dostaw od co najmniej 3 dni,

- 2) pomimo co najmniej jednokrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca nadal dopuszcza się naruszeń umowy za które ponosi odpowiedzialność,
- 3) w wyniku zaistniałych przypadków w pkt 1) i pkt 2), Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części umowy."
4. W ust. 4 § 11 Zmodyfikowanego Załącznika Nr 4 do SWZ o brzmieniu:
„Każda ze Stron ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.”
zmienia się brzmienie:
„Każda ze Stron ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
W powyższym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.”
5. W § 2 Zmodyfikowanego Załącznika Nr 4 do SWZ dodany został ust. 6 o brzmieniu:
„Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają wymagania techniczne, budowlane, ochrony środowiska i p.poż. oraz posiadają aktualne decyzje o dopuszczeniu do eksploatacji zbiorników paliw, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.”

Prezes Zarządu
MŻK Sp. z o.o.
[Podpis]
mgr. Wincjusz Nowak